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Hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucién No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacion nimero [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Il. Que mediante Resolucién No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira porlas Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A
MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION
DEL ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION,
ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. [Numero del
Proceso de Contratacién], los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados enla propuestay con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentaciéon de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de diez (10) meses, contados a partir

de la suscripcién de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobaciéon de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es porla suma de Cuatro Mil Nueve Millones Ciento Ochenta y Dos Mil
Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos M/cte. ($4.009.182.478,00), incluido el IVA y todos los
tributos que se generen con ocasidon a la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato,
equivalentes a 3.083,9 SMLMV para el afio de suscripcién del contrato 2024.

El Contratista, con la suscripcidn del Contrato, acepta que en el evento en que el valortotal a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea porexceso o pordefecto, sila suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

[Incluir datos de asignacién presupuestal]
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]

[Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizaciéon para
comprometer vigencias futuras seguin Oficio No. XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]

CLAUSULAT. FORMA DE PAGO

.La Alcaldia Local de Bosa, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las
apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera:

Se hara a precios unitarios fijos mediante actas de recibo parcial de obra ejecutada las cuales
incluiran las actividades de construccién, AlU y los globales de los componentes ambiental — SST,
social y PMT, éstas deberan seran revisadas, avaladas, aceptadas y recibidas a satisfaccion porla
Interventoria.

En cada una delas actas parciales mensuales que se pretendan presentar se llegara a facturar hasta
el 90% del valor total del contrato, dejando un 10% a ser pagadero contra acta de liquidacion.

La Alcaldia cancelara al CONTRATISTA el monto de la obra ejecutada siempre y cuando se haya
programado en el PAC en la fecha acordada, previa radicacién de los siguientes documentos en la
oficina de radicacion de la Alcaldia local:

A. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el CONTRATISTA, Interventoria,
apoyo a la supervision (si aplica) y supervisor del contrato.

B. Cuenta de cobro o factura legal debidamente diligenciada. En el caso de consorcios o uniones
temporales se debe informar el nimero de cuenta, asi como efectuar la facturacion en el formato
aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unién temporal.
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Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafia de los documentos requeridos
para el pago; el término para este efecto solé empezara a contarse desde la fecha en que se
presenten en debida forma.

C. Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del
pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de
compensacion familiar de los Ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789
de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas juridicas.

D. Certificacién bancaria para la primera cuenta. Los pagos seran cancelados en pesos colombianos
por medio de la Tesoreria Distrital a través de la consignacién en la cuenta corriente o de ahorros
que el CONTRATISTA suministre, la cual debe corresponder a una de las Entidades financieras
afiliadas al sistema automatico de pagos, previos los descuentos de ley.

E. Acta de corte parcial o total aprobadas por el interventor del contrato y el supervisor sobre las
obras ejecutadas.

F. Informe mensual del CONTRATISTA de obraen sus componentes técnicos, SST, ambientales y
sociales; con la memoria de las obras ejecutadas aprobadas por la Interventoria.

G. Certificacion de Cumplimiento firmado por la Interventoria y/o supervisor y por el alcalde Local
autorizando el pago correspondiente.

H. Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique)

|. Copiadelaplanilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado,
en proporcién al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompafa de los documentos requeridos
para el pago, o no se radica en las fechas de programacion del PAC; los retardos o no pago seran
responsabilidad del interventor o del CONTRATISTA segun sea el caso particular. Por tal motivo no
se tendra derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA debera reportar en las actas parciales de obra
actividades que no se hayan ejecutado, es decir proyecciones deobras, estas deberan serrevisadas
por la Interventoria y en el caso de encontrarse deberan ser retiradas del acta de cobro, de lo
contrario la Entidad no tramitara el pago de esta cuenta.

Nota 1: No obstante, lo anterior, todos los pagos estaran sujetos a programacién del PAC, en los
plazos informados por los apoyos a la supervision en los comités de obra, para lo cual, el
CONTRATISTA debera radicar oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los
soportes.
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Nota 2: El CONTRATISTA debera indicar la cuenta corriente o de ahorro, en la cual se le consignara
el valor correspondiente a cada pago (en caso de cambiar la misma debera informar
oportunamente).

Nota 3: El célculo de impuestos y la respectiva retencién sobre los pagos, se hard de conformidad
con las disposiciones legales que regulan la materia.

Nota 4: Los pagos seran realizados por EL FONDO, en pesos colombianos, a través de la
consignacién en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado; abierta en
una de las 21 Entidades financieras afiliadas al Sistema Automatico de Pagos, previos los
descuentos de Ley.

Nota 5: (Solo aplica para régimen comun) De conformidad con el Numeral 7° Paragrafo 1° del
articulo 499 del Estatuto Tributario, “para la celebracion de contratos de venta de bienes o de
prestacion de servicios gravados por cuantia individual y superior a 3300 UVT, el responsable del
Régimen Simplificado debera inscribirse previamente en el Régimen comun. Por lo anterior los
Contratistas que para el presente afo superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos
en el Régimen Comun, deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del
Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

Nota 6: Los pagos se deben acreditar a través de la plataforma del SECOP Il. El CONTRATISTA
debe presentarlas en fisico y cargar las facturas en dicha plataforma para el tramite de pago.

Nota 7: En el caso de que el CONTRATISTA sea un Consorcio o Union Temporal, el personal a su
cargo que se requiera para la ejecucion del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad
Social a nombre de dicho consorcio o unién temporal.

Nota 8: Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 1.6.1.4.10 del decreto 1625 de 2016, modificado
por el decreto 358 del 5 de marzo de 2020, el CONTRATISTA Consorcio o Union Temporal debera
facturar a su nombre y con su propio Nit, para lo cual una vez favorecido con el presente proceso,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién de la adjudicacién, la Unién Temporal
o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y certificacion de apertura de cuenta bancaria a
nombre de la respectiva figura plural.

Nota 9: En todo caso el CONTRATISTA sera el Unico responsable de los pagos que deba realizar a
terceros en desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podra supeditarse el pago que deba realizar
el CONTRATISTA a sus terceros y/o subcontratistas, al pago que deba efectuar el FONDO por
concepto de servicios prestados a favor del CONTRATISTA.

Nota 10: De conformidad con lo establecido en el Articulo 16 del Decreto Distrital 189 de 2020 "‘Por
el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupcion
en las Entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones. Implementacién de
ley de pagos a plazos justos a Contratistas del Distrito Capital. En el Distrito Capital el plazo de pago
a Contratistas sera maximo de treinta (30) dias calendario luego de recibido el bien o servicio que
determine la clausula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfaccidn por parte
del supervisor o interventor y con el cumplimiento de todos los demas requisitos que correspondan
a cargo del CONTRATISTA. Igualmente, los Contratistas deben adoptar la obligacion general de
efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de la recepcién del bien o servicio
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Nota 11: La programacién del PAC es obligatoria, con el fin de LA ENTIDAD pueda programar los
recursos para el pago al CONTRATISTA, esta programacion se debe efectuar de manera mensual,
bimensual o trimestral dependiendo de la solicitud por parte de LA ENTIDAD.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los|(XX) dias habiles siguientes a la presentacion de
la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las
actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

Paragrafo 1. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo conla totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los anexos del presente proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regidon en un porcentaje no
inferior al veinte por ciento (20%de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a
la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obrano calificada
de la regidn seran mujeres.

2. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, conjuntamente con
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.

3. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucion del mismo, asi como la informacion debidamente
georreferenciada y en cumplimiento de los lineamientos dados desde la Supervision.

4. Dar aplicacién alos subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestién adoptados por
la Secretaria Distrital de Gobierno.
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Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con
ocasién del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucién del contrato.

Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido porla Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., asi como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la secretaria

Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta
sus actividades, asi mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo
y disposicion adecuada de los residuos soélidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente
realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en
ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucién del contrato.

Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y
la aplicacion de criterios ambientales, segun lo establecido en la guia verde de contratacion de
la entidad y las fichas ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente

Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los ultimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o

Vincular o contratar para la ejecucidon del contrato personas vulnerables, marginadas y/o
excluidas de la dinamica productiva de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001
del 31 de enero de 2011 “democratizacion de las oportunidades econdmicas en el Distrito capital
y promocion de estrategias para la participacion real y efectiva de las personas naturales
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad”.

Guardar absolutareserva sobre los resultados obtenidos en desarrollo del contrato, y no utilizar,
ni divulgar para fines distintos a los previstos en el mismo, los resultados de su trabajo, sin la

Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo
desarrollo del objeto contractual ademas de tener disponibley emplear el personal requerido
para la oportuna ejecucion del contrato, de conformidad a lo establecido en el Pliego de
Condiciones, adendas, anexos y documentos. Si durante la ejecucién del contrato se requiere el
cambio de alguno de los profesionales, debera remplazarse porotro de igual o de mayor calidad,
Verificar el cumplimiento de las normas urbanisticas y su proyeccion en los sitios objeto de
Obtener las aprobaciones por parte de la Interventoria o quien haga sus veces, dentro del plazo

Mantener actualizadas las pélizas del contrato y presentar las mismas para aprobacién por parte

Ejecutar las obras requeridas con estandares de calidad y oportunidad.
Rechazar peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u

Implementar los planes de contingencia, a mas tardar tres (3) dias calendario siguientes, a la
Disponer de los recursos necesarios y suficientes para cumplir con la gestion Ambiental y
Tener coherencia, entre los cortes de los periodos correspondientes a los informes mensuales

con los de las actas de pago mensual de obra con excepcién de la informacién estadistica en
Seguridad y Salud en el Trabajo que comprende desde el primero hasta el ultimo dia del mes

5.
6.
Distrital de Gobierno en la ejecucion del contrato.
7.
8.
y Desarrollo Sostenible.
9.
complemente.
10.
11.
autorizacion previa escrita del FDLB.
12.
previamente aprobado por la interventoria.
13.
intervencién, cuando aplique.
14.
de ejecucion del contrato.
15.
del FDLB.
16.
17.
omitir algin hecho.
18.
presentacién de incumplimientos y/o retrasos contractuales.
19.
Seguridad y Salud en el Trabajo
20.
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21.

22

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas documentos y medidas
Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos porla Interventoria y/o el FDLB
durante el transcurso del contrato

Obtener los permisos requeridos por la autoridad competente y contar con la aprobacionde la
Interventoria y el visto bueno del FDLB. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos
que la autoridad competente requiera, asi como la informacion y/o documentacién que sea
necesaria para la obtencion de los permisos o autorizaciones

Brindar a la Interventoria y al FDLB todo el soporte técnico para los tramites de permisos
ambientales que se requieran gestionar ante la Autoridad Ambiental competente. Es
responsabilidad del Contratista el pago de las labores de conceptos, seguimientos y
evaluaciones ante la Autoridad Ambiental competente, con el objetivo de obtener y/o actualizar
los permisos requeridos.

Acompanar las visitas requeridas por la Autoridad Ambiental competente para el otorgamiento
de los permisos ambientales solicitados. Si se presentan demoras por parte del Contratista en la
entrega de la documentacion y los permisos no son aprobados de forma agil, cualquier atraso
como consecuencia de este aspecto sera imputable al Contratista.

Responder por el pago ala autoridad ambiental competente porlos permisos y por los servicios
de evaluacion y seguimiento, de permisos y autorizaciones que se causen para el Contrato, asi
el tramite lo adelante el FDLB.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna alos recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoria y sus
especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen
desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento al contrato.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Local 001 del 28 de marzo de 2022, el
CONTRATISTA debera realizar una presentacidon publica ante la Junta Administradora Local y/o
la Comunidad (segun corresponda) antes de iniciar cualquier actividad del contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedorincrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecuciéon del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes deresponsabilidad dentro de los cinco dias contados a partir
de su ocurrencia, incluyendo la informaciéon con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los tres dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configurao no uno de los supuestos
definidos en este numeral.
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c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se suscriba, de la Ley, de las
sefialadas en el Pliego de Condiciones, el CONTRATISTA tendra entre otras las siguientes:

1. OBLIGACIONES PARA LA FASE DE EJECUCION DEL CONTRATO

Se precisa que tanto las actividades previas como las actividades de obra, se podran adelantar de
manera simultanea desde el inicio del contrato. No obstante, para que el contratista pueda iniciar
las actividades de obra, debera cumplir previamente con los requisitos establecidos para tal fin en
un plazo no superior a quince (15) dias calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio
del contrato. Las actividades previas relacionadas con diagndsticos y estudios y disefios se deberan
realizar en diferentes momentos del contrato, conforme alo establecido en el anexo técnico, sin que
esto sea impedimento para que el Contratista avance con la ejecucion de las obras.

1.1. Obligaciones Actividades Previas

1.1.1. Obligaciones Componente Técnico: - DIAGNOSTICO

a. Adquirir toda aquella informacion requerida para la ejecucion del contrato.

b. Revisar y estudiar los documentos e informacién en general suministrados por la interventoria,
y/o tomar copia de los estudios y disefios que reposen en el Archivo de la Localidad por parte
del contratista de obra, con el propésito de evaluar que estén de acuerdo con las normas,
especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del
proyecto.

c. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutara el proyecto, conla asistencia de la interventoria y
el FDLB, el director de obra y los especialistas, dentro de los DIEZ (10) DIAS calendario
siguientes a la fecha de suscripcién del acta de inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de
los segmentos priorizados en la vigencia actual, y suscribir el acta correspondiente.

d. Elaborary presentar ala interventoria para su aprobaciénel alcance, la metodologia, el enfoque,
el Plan Anual de Caja y el Plan de Calidad, asi como también, los Andlisis de Precios Unitarios
de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios o indices representativos
presentados en la oferta. La informacion detallada de los analisis de precios unitarios (APU),
sera la base para nuevos analisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del
contrato. Este tramite es prerrequisito para el inicio de la ejecucién de las Actividades de Obra,
el cual no debe superar los QUINCE (15) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion
del acta de inicio.

e. Elaborar y presentar al interventor para su aprobacidn, el cronograma detallado del contrato, el
cual debe describir los hitos de los entregables de cada actividad, asi como el desglose de los
recursos que implementara, una vez se cuente con los resultados de los Diagnosticos de
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conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico Separable; de igual forma elaborar el
presupuesto para la ejecucion de las obras. El cronograma debe tener coherencia con el
presupuesto.

El contratista debe tener presente que, durante la ejecucion del proyecto, el FDLB efectuara la
exclusion (porrazones técnicas o presupuestales o sustentadas de otra manera) de algunos delos
segmentos de espacio publico asignados al presente proceso, o de ser necesario, incluir otros
segmentos de espacio publico, siemprey cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia
de la Localidad de Bosa. La inclusion de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de
garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atencidn a emergencias, a requerimientos
judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos (espacio publico) que porrazones técnicas no
puedan ser intervenidos, a partir de ello el contratista de obra debera efectuar los respectivos
diagnédsticos y estudios que requieran los segmentos (espacio publico)e iniciar de manera inmediata
la ejecucion de obra.

f. Elaborar el Diagndstico y los Disefios que sea necesarios de los segmentos priorizados de
conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico Separable.

g- Sin perjuicio de las obligaciones especificas establecidas en la presente minuta, el Contratista
se obliga a cumplir con las demas obligaciones establecidas en el Anexo Técnico Separable y
demas documentos que hagan parte integral del proceso licitatorio.

h. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoria y sus
especialistas, en caso de requerirse, proponiendo alternativas, generando soluciones y demas
acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta d e seguimiento al contrato.

i. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Anexo Técnico
Separable del pliego de condiciones.

1.1.2 Obligaciones Componente Social:

a. Elaborar el Plan de Gestién Social, conforme a lo establecido en el apartado respectivo de los
documentos componentes del Pliego de Condiciones, en el cual se incluye la metodologia a utilizar,
actividades a ejecutar, contenido y cronograma. Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la
ejecucion de las Actividades de Obra, el cual no debe superar los QUINCE (15) dias calendario
siguientes a la fecha de suscripcion del acta de inicio.

b. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracién de piezas de divulgacion del contrato, en
cumplimiento de los lineamientos del Manual de Imagen: de La Alcaldia Local y la Secretaria
Distrital de Gobierno.

c. Elaborar la(s) presentacion(es) para la reuniéon informativa de inicio con la comunidad ubicada en el
area de influencia del proyecto y entregarla a la Interventoria para su revisiéon y aprobacion. En la
reunién de socializacion deberd siempre de ser explicado el Concepto de Conservacion de
Pavimentos, curva de deterioro de las estructuras de pavimento, vida util, como minimo.

d. Convocar a la comunidad, a la interventoria, al FDLB y las partes interesadas a asistiry participarde
las reuniones informativas con la comunidad ubicada en el area de influencia del proyecto, de
acuerdo conlo exigido en el contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunién y dar tramite
a las mismas.

e. Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo
con las exigencias establecidas en el apartado respectivo de los documentos componentes de los
pliegos de condiciones. Tomar registro fotografico y/ovideos cuando el caso lo amerite. Este tramite
es prerrequisito para el Inicio de la ejecucién de las Actividades de Obra, el cual no debe superar
los QUINCE (15) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcién del acta de inicio, o lo
establecido desde la Supervision.
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f. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: Programa de divulgacion: Instalacion de
Puntos Satélites de Informacion, distribucion de volantes de convocatoria a reunion de inicio,
distribucién de afiches de inicio de obra; Programa de atencién al ciudadano: Instalacién de Punto
CREA (Centro de Reunién Encuentro y Atencion) con todo su equipamiento, Conformacién del
Comité CREA; Programa de Informacién: Socializaciény alcance del proyecto (Reunién de Inicio);
Programa de acompafamiento social a actividades técnicas de obra: Inventario de predios objeto
de actas de vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de
vecindad a la Interventoria, levantamiento de actas de vecindad, inventario de predios objeto de
actas de rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros filmicos y/o fotograficos de las
vias, registro filmico y/o fotografico de espacio publico y fachadas de los predios.

g. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Anexo Técnico, pliego de
condiciones y demas documentos vinculantes.

1.1.3 Obligaciones Componente Ambiental

a. Para el desarrollo del proceso de seleccion y para la ejecucién delos respectivos contratos a celebrar
se entienden incluidos los criterios sostenibles priorizados en las fichas de contratacion sostenible
de la Secretaria Distrital de Gobierno (Ficha sostenible de Contratacion — Ficha 12), la Guia verde
de Contratacion de la SDG, y los requisitos legales ambientales y otros requisitos que apliquen a
las contrataciones de obras, la Guia de Manejo Ambiental para el Sector de la Construccion de la
SDA, los Manuales y Guias expedidas porel Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y otras
que apliquen, con el propdsito de garantizar la adecuada gestion de residuos, asi como la
implementacion de buenas practicas ambientales en el proceso que involucren lineamientos
ambientales orientados a construir obras de infraestructura urbana en las cuales se prevenga,
mitiguen, controlen y compensen los impactos ambientales que se generen, mediante un proceso
de mejora continua en la cual se cumpla con la normatividad ambiental vigente al respecto y se
implementen medidas como actualizacién de las especificaciones técnicas generales de materiales
y construccién, para proyectos de espacio publico en la ciudad mediante Resolucion 1115 del 26
de septiembre de 2012, expedida porla Secretaria Distrital de Ambiente: “Por medio de la cual se
adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y
tratamiento de los residuos de construccion y demolicion en el Distrito Capital”, el cual define los
criterios y lineamientos para la planificacion y la realizacion del control y seguimiento ambiental
asegurando la correcta gestion ambiental del proyecto.

Especificaciones Medios de verificacion

Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados . . 84

. . . .. |Certificado  lugares  autorizados extraccion
en la actividad provienen de lugares autorizados por la autoridad Al

; material pétreo.
ambiental competente.
Contar con plan de gestién integral de residuos aprovechables > . .
P © © p ’[Plan de  gestién  integral de  residuos

ordinarios y peligrosos. (Solo si el contratista realiza el manejo L .
[ X . . aprovechables, ordinarios y peligrosos
integral de los residuos generados en la prestacion del servicio).

Plan de gestion de RCD en obra. Este trimite es

Presentar el plan de gestion de RCD en obra, teniendo en cuenta
la Gufa de Manejo Ambiental para el sector de la construccién,
establecido por la resolucién 1138 de 2003, cuando aplique y la
Resolucion 472 de 2017.

prerrequisito para el Inicio de la ejecucién de las
Actividades de Obra, el cual no debe superar los
QUINCE (15) dias calendario siguientes a la
fecha de suscripcién del acta de inicio, o segin
los lineamientos dados por la Supervision.

Se debe garantizar la implementacién de equipos y sistemas de
bajo consumo de agua.

Fichas técnicas delos equipos

Contar con el registro ante el IDEAM como generador dd

residuos peligrosos cuando genere mas de 10 Kg mes.

Registto  como  generador de  tesiduos

peligrosos
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Fll contratista debera considerar dentro de su plan de inversiones
v/ o presupuesto, todoslos costos ambientales que tienen que ver
con la implementacién del Plan de Manejo Ambiental o
licenciamiento ambiental y autotizaciones ambientales, que sca
aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo
ambiental, control y mitigacién de impactos, seguimiento |
monitoreo, planes de contingencia, gestiéon y en general todas las
imedidas que sean requetidas o que hagan parte de la normatival
ambiental y los requerimientos de su actividad durante la)
ejecucién de su contrato.

Programa de Implementacién de las Medidas de|
Manejo Ambiental (PIPMA).

Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la)
¢jecucién de las Actividades de Obra, el cual no
debe superar los QUINCE (15) dias calendario
siguientes a la fecha de suscripciéon del acta dej
inicio, o segun los lineamientos dados por la
Supetvision.

Plan de inversiones y/o presupuesto

Garantizar que las pinturas a utilizar son de bajo olor, diluibles
con agua, fabricadas con materias primas Biorenovables sin)
contenido de cromo, plomo, mercutio y libres de metales
[pesados.

Ficha técnica delos productos

Eintregar a gestores autorizados los residuos solidos generados |
enviar copia del manifiesto de recoleccién, transportte y cettificad o
de disposicién final o aprovechamiento.

Certificados de aprovechamiento/ tratamiento 0|
disposicién  final de tesiduos  peligrosos
generados en la ¢jecucion del contrato.

Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , en su
articulo 4: “las Entidades Pablicas y Constructoras que desarrollen
obras de infraestructura y construcciéon al interior del perimetro
urbano del Distrito Capital deberan incluir desde la etapa dg
diagnosticos, estudios y disefios los requetimientos
necesatios con el fin de lograr la utilizacién de elementos
teciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o
IAprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la
reutilizacion de los generados por las etapas constructivas y dg
desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5%, del total dg
volumen o peso de material usado en la obra a construir por la
entidad anualmente”. Cada ano dicho porcentaje aumentard en
cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar minimo un 25%.

técnicos

Certificaciones de aprovechamiento

Los residuos deconstruccién y demolicién deberan ser dispuestos
por el contratista deacuerdo con lo establecido en la normatividad
legal vigente, entregando a la SDG los certificados de disposicion
final emitidos por la escombrera autorizada en el momento dela
disposicién final del material.

Certificados de aprovechamiento/ tratamiento
disposicién final de residuos generados en la
gjecucién del contrato

E] contratista debera adoptar los parimetros técnicos y de manejo
ambiental contenidos en la gufa de manejo ambiental para el
sector de la Construccion, de la Secretarfa Distrital de ambiente.

Inspecciones ambientales

IAtender las inspecciones ambientales realizadas por la SDG,
permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas
al personal y obtener registro documental y fotografico.

Inspecciones ambientales

Para la construccién del sistema distrital de espacio publicos vy
obras y obras, deberan prever el uso de llantas usadas o dg
materiales provenientes del aprovechamiento de las mismas, en)
las 4reas que sean técnicamente susceptibles de set provistas con
dichos materiales (zonas de juego, pistas de trote, entre otras).

Certificados de aprovechamiento
Formato para reporte de grano de caucho
reciclado UMV Alcaldfas

En toda obrade infraestructura de transporte en el Distrito
Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos cof
asfalto, deberd prever el uso de materiales provenientes del

aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas

que para el efecto exige el Instituto de Desatrollo Urbano, en la

Certificados de aprovechamiento
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totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfaltica usada para la
obra.

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con|

indicadores de gestién y presentar los reportes mensuales a la

interventorfa. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando[Reportes mensuales a la interventoria y rendicion

los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir,[de cuentas ala alcaldia local.

mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el
royecto.

IAcatar los llamados de atencion, recomendaciones y sugerencias
de la Interventorfa en los tiempos y condiciones que ella defina|Informe de interventoria
en relacion con el cumplimiento ambiental.

Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que sglmplementaciéon de medidas de contingencia

llegasen a presentar durante el desarrollo yvigencia del contrato.

1.1.4 Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo:
a. cumplir con la legislacién nacional vigente para salud ocupacional, por lo cual contara también con los
siguientes documentos antes del inicio de cualquier etapa constructiva:

1. Un programa de gestién en salud ocupacional y un plan de accién que establezcan los compromisos
y actividades que ésta se propone con la salud ocupacional. Este documento debera contemplar los
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, seguridad e higiene industrial. Este tramite es
prerrequisito para el Inicio de la ejecuciéon de las Actividades de Obra, el cual no debe superar los
QUINCE (15) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcién del acta de inicio, o segun los
lineamientos dados por la Supervision.

2. La empresa contratista adjudicataria del proceso de seleccion debera poseer una Politica de Salud
Ocupacional firmada por el representante legal, la cual se dard a conocer a todos los trabajadores del
proyecto y se publicard en un lugar visible de las instalaciones, esta politica debera contener como
minimo, lo establecido en la normatividad e incluir también con una politica de prevencién de consumo
de alcohol y drogas.

3. El contratista debe permitir la conformaciéon del COPASO, el cual debe estar registrado en el
ministerio de protecciéon Social. Este debera funcionar bajo los lineamientos establecidos en la resolucion
2013 de 1986 y el Art. 63 del decreto 1295 de 1994.

4. Cronograma de actividades en seguridad industrial y salud ocupacional: establecer en las actividades
SISO paracel proyecto, indicando la periodicidad, poblacion a proteger. Incluir actividades de inspeccion,
auditorias internas - externas y encargados de realizar las mismas e incluir actividades de induccién,
capacitacién y entrenamiento, tendientes a prevenir y eliminar los factores de riesgo segun las
caracteristicas del proyecto a ejecutar. Todo cronograma debe tener seguimiento y actualizacién
mensual.

5. Diagnéstico de condiciones de salud, eximenes médicos de acuerdo con una matriz de examenes
ocupacionales y paramédicos, segtn las condiciones de cada proyecto.

6. Entregar a la interventoria copia de los contratos suscritos con el personal vinculado al proyecto sin
diferenciacién alguna de la modalidad de contratacién, examen médico preocupaciones, notificacién de
riesgos, certificado de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las
exigencias contractuales y/o de Ley. Dichos documentos deberan ser aprobados por la Interventoria.

7. Verificar antes delinicio dela ejecucion de las obras en cada segmento, y en caso de que aplique, que
se cuente con los permisos, lineamientos, autotizaciones y/ o licencias de indole ambiental; presentar los
respectivos soportes. En caso de requerirse el contratista deberd facilitar dentro del marco contractual
las medidas econémicas, técnicas y logisticas para que el FDLB realice los tramites y/o gestiones
pertinentes.
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8. Diagnéstico de las condiciones de trabajo con su respectiva metodologia aplicada segun GTC 45.

9. Toda maquinaria y equipo que vaya a ser usado en la ejecucién de un proyecto debe contar con la
documentacién para la revision y aprobacion por parte de la Interventorfa, como requisito para su
ingreso a obra y posterior operacion. Dicha documentacion debe reposar en el archivo de la empresa
contratista y ser revisado por la empresa Interventora y debera contener:

10. Copia de manual de operacién y mantenimiento de la maquinaria.

11. Certificado de mantenimiento expedido por un Ingeniero Mecanico, con matricula profesional
vigente o porun centro técnico especializado para esta labor, en el que conste que la maquina esta en
6ptimas condiciones técnico — mecanicas, de acuerdo con los parametros establecidos por el fabricante,
para garantizar la operaciéon segura y adecuada.

12. Certificado de idoneidad del operario, para el manejo de la maquina.

13. Documentos de propiedady/o disponibilidad delamaquina como son: manifiesto de aduana o carta
de compraventa, arrendamiento, leasing o el que aplique.

14. Identificacién externa de la mdquina de acuerdo con la identidad visual del FDLB, (logotipos,
adhesivos, etc.).

15. Todo operador de maquinaria o vehiculos debe contar con la documentacion de ley que lo acrediten
como idéneo para la actividad.

16. Listas de chequeo a la gestién SISO.

17. Contar con los elementos de protecciéon conforme la descripcién y prevencién y manejo de
emergencias, conforme la informacién contenida contenida en el estudio previo.

b. Especificaciones de sefializacién, demarcacion de areas, control de transito peatonal y vehicular.

1. La demarcacién de los espacios de almacenamiento y circulacion se realizara teniendo en cuenta los flujos
de construccién, movilizaciéon de materiales, equipos, maquinaria; se adecuara poli sombra, delimitando e
area en forma de cerramiento, el cual permite aislar la obra del personal ajeno a ella.

2. Se contara con todas las medidas y sefales de seguridad vial establecidas para prevencién de accidentes.
3. Bl cerramiento se aplicara segin lo establecido en el plan de manejo de trafico (PMT), concerniente a
altura, tipo de cerramiento, sefializacién y demds criterios, para este item.

4. Donde fuere necesario se construirdn pasos temporales para los peatones, de tal forma que sean amplios
y lo suficientemente seguros para evitar accidentes.

5. Por otraparte, a todo el personal que labore en cada uno delos proyectos, seles deberan dar instrucciones
y cursos periddicos, sobre como deben cumplir en un todo, las regulaciones vigentes en cuanto a la
mitigacion del impacto urbano y ambiental en la zona del proyecto.

6. Por ningin motivo, después de terminadas las actividades de cada proyecto, se dejaran sefiales y
dispositivos que no sean necesarios.

7. Cadavez que se modifique un plan de manejo de trafico, debe ser revisado yaprobado porlaInterventotia
y la Secretarfa de Movilidad (SDM).

C. Especificaciones Unidad Sanitaria.

1. Bafio portatl tipo "Flushing" que cuente con inodoro y lavamanos. El Bafio debe estar apoyado en
una basa firme y nivelada. Debe mantenerse en 6ptimas condiciones de higiene y limpieza mediante el
aseo de minimo tres (3) veces por semana. Se debera instalar bafio en una proporcién de 1 por cada
quince trabajadores diferenciados por género.

2. Alquiler carpa Vestier 2.0m x 2.0 m con estructura, techo y laterales en lona impermeable, exclusivo
para el cambio de ropa de los trabajadores y almacenamiento de sus objetos personales.
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1.1.4 Aspectos para tener en cuenta al iniciar el contrato.

1. El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: se publicara y divulgara a todo el personal, dejando
registro de la actividad con firma de cada asistente.

2.En la semana de inicio se realizard la conformacién del Comité Paritario de Salud Ocupacional o
nombramiento del vigia de la salud de acuerdo con el numero de trabajadores de la empresa ala que se
le asigne el contrato y éste serd radicado ante el Ministerio dela Proteccién Social, segin los lineamientos
establecidos en la resolucién 2013 de 1986 y el articulo 63 del Decreto 1295 de 1994.

3. Toda empresa contratista del FDLB debera tener afiliados y estar al dia con los aportes parafiscales y
de seguridad social integral de todos y cada uno de sus trabajadores y asegurar el pago de sus
colaboradores, para comprobacién de lo anterior se entregara copia de los soportes de pagos en el
informe mensual de gestién.

4. Se mantendran actualizados todos los documentos SISO aprobados antes del inicio.

5. El Contratista protegera a los trabajadores de los factores de riesgo derivados de agentes fisicos,
quimicos, psicosociales, mecanicos, eléctricos, biologicos y otros inherentes a la organizacion laboral que
pueden afectar la salud individual o colectiva; eliminar o controlar agentes nocivos parala salud de los
empleados en lugares o puestos de trabajo.

6. Se desarrollaran actividades de vigilancia y control en salud ocupacional, de acuerdo con los diferentes
riesgos encontrados en el desarrollo de la inspeccién a cada una de las areas de la empresa.

7. A través de las estadisticas de accidentalidad y ausentismo se realizaran actividades para reducir la tasa
de accidentalidad y de esta forma aumentar la productividad; de igual manera realizaran las
investigaciones de accidentes para cumplir con lo establecido en la resolucion 1401 del 2007.

8. Se realizaran comités de seguimiento siso, que se desarrollardn con previo acuerdo entre las partes
Contratista ¢ Interventorfa de acuerdo al cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos.

9. Se entregaraun informe mensualde gestion en medio fisico y magnético, incluyendo las certificaciones
y formatos que permitan verificar la autenticidad de la informacion, por lo cual cada registro debe estar
completamente diligenciado, éste puede estar anexo al informe técnico de avance de obra.

10. Se realizara la conformacion de una brigada, segtin el cronograma de actividades, para asegurar la
atencién oportuna y eficaz en primeros auxilios. Se requiere la capacitacion y entrenamiento permanente
del personal que conforma la brigada, ademas se dotara de los elementos para el adecuado apoyo en
casos de emergencias.

11. La Interventorfa debera verificar y aprobar los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo y
actividades no rutinarias.

12.El comité paritario o vigfa, participard activamente en la promocién y prevenciéon de salud
ocupacional en cada proyecto, dejando constancia mediante acta de la gestion.

13. Labrigada de emetgencias verificard que los elementos paraatenciéon de emergencias estén completos
y en buen estado, a su vez participara en actividades de capacitacion, entrenamiento para salvaguardar
vidas y bienes, especialmente las del proyecto.

14. Se realizaran actividades preventivas y correctivas, generadas de las inspecciones de seguridad y
recorridos de obra.

1.1.5 Aspectos para tener en cuenta al finalizar el contrato.

1. Al terminar todos los contratos se deberd presentar un informe ejecutivo resumiendo todas las
actividades SISO ejecutadas y no ejecutadas con sus respectivas observaciones, contemplando todos y
cada uno de los aspectos contenidos en este documento.

2. El 4rea de ejecucion del proyecto y el drea de influencia, deberan quedar en condiciones 6ptimas de
seguridad.
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3. A partir de la finalizacién de cada contrato, la empresa contratista del FDLB, deberd archivar los
documentos SISO, al igual que todos los documentos técnicos concernientes a la ejecucion del proyecto
y durante el tiempo establecido para esto (no menor a cinco 5 afios).

1.1.6. Metodologia de evaluacién y seguimiento.

1. El FDLB exigira el Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en cada uno de los
proyectos, la Interventorfa sera la encargada de hacer cumplir todas las normas en cuanto a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial se refiere, bajo los términos de referencia y el contrato.

2. EIFDLB podra revisar en cualquier momento que los planes de gestion estén siendo implementados,
apoyados y mantenidos, asi como también realizara las respectivas observaciones de reportes periddicos,
de acuerdo con cadalabor desarrollada, para que, a su vez, sean ajustados segin los tiempos de entrega
acordados.

3. Se realizara un comité de inicio del contrato, se coordinara la fecha de realizacién del primer comité
ambiental y de seguridad industrial y salud ocupacional de seguimiento a las actividades y ejecucion del
proyecto. Dentro de este primer comité ambiental y de seguridad industrial y salud ocupacional, se
deberan programar las fechas de realizacion de los siguientes comités.

4. Las demas consideraciones contempladas en los documentos precontractuales que rigen el presente
proceso.

1.2. Obligaciones Componente Coordinacion Interinstitucional:

1. Establecer en conjunto con la interventoria, los contactos con los representantes de las Empresas de
Servicios Publicos (ESP), Secretarfa Distrital de Movilidad (SDM) y otras Entidades, con las que se
requiera coordinacién interinstitucional.
2. Realizar en conjunto con la Interventorfala revisién y actualizacién delinventario de redes en compadia
de los delegados de cada ESP y realizar las inspecciones necesatias a fin de establecer el estado de la
infraestructura soporte de las redes de servicios publicos en los casos en que aplique.

3. Elaborar y presentar para el aval de la interventorfa documento con el cual se solicitara aprobacion de
la Secretarfa Distrital de Movilidad, el Plan de Manejo de Trafico (PMT) general y detallado del proyecto,
el PMT para diagndstico, inventario de redes, desvios, cuando se requiera, y ges tonar su aprobacion ante
la Secretarfa Distrital de Movilidad en los términos definidos en el ANEXO TECNICO SEPARABLE.
4. Realizar los tramites que se requieran hasta obtener la aprobacién de los planes de manejo de trafico
pot parte dela Secretarfa Distrital de Movilidad. Este tramite es pretrequisito para el Inicio de la ejecucion
de las Actividades de Obra, el cual no debe superar los QUINCE (15) dias calendario, siguientes a la
fecha de suscripcién del acta de inicio.

5. Realizar el estudio integral de todos los proyectos de redes de servicios publicos, teniendo en cuenta e
inventario de redes, el disefio de espacio publico de vegetacion y disefio geométrico y verificar todas las
soluciones de interferencia en los estudios y diseflos y de set necesatio replantear las posibles soluciones
a la Interventorfa con su valoracion econémica.

6. Identificar, analizar y desarrollar las alternativas, sobre las interferencias encontradas cuantificarlas y
presentarlas a la Interventoria para su concepto.

7. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la
Interventorfa y los delegados de las diferentes ESP.

8. Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 — Ley General de Infraestructura respecto a las
redes de servicios publicos, en los temas que aplique, asi como los procedimientos ahi mencionados.

1.3. Obligaciones Actividades de Obra Obligaciones Componente Técnico:
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1. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre e
terreno y asegurar la permanencia de las referencias topograficas establecidas, su proteccion, traslado o
reposiciéon cuando sea necesario.

2. Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotograficos que hagan parte del
contrato.

3. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones
aprobado por la Interventoria, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de
incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de vatiaciones por
atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato ala Interventorfa para su estudio y aprobacion el
plan de contingencia.

4. Implementar y cumplir el plan de manejo de trafico aprobado por la SDM.

5. Implementar el plan de calidad.

6. Presentar a la Interventoria para aprobacién, ya sea por iniciativa propia o por solicitud de la
Interventoriao del FDLB, las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contratmo
dentro del plazo inicialmente previsto. Delo contratio debe proponer una nueva programacién con hs
justificaciones necesarias para la ejecucion del contrato y someter la misma a aprobaciéon de la
Interventorfa.

7. Entregar oportunamente a la Interventoria los insumos requeridos para la elaboracién de los informes
semanales, mensuales y finales.

8. En caso de requerirse items no previstos para la adecuada ejecuciéon del proyecto, presentar a la
Interventoria los analisis de precios unitarios debidamente justificados dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a su identificacion.

9. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de
la obra,de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto y presentarala interventoria
el resultado de los mismos.

10. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoria y/o el FDLB, en un plazo no mayor
a OCHO (8) dias habiles cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las especificaciones
contratadas para el proyecto. Cumplido lo anterior, deberd realizar nuevos ensayos de laboratorio que
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a mas tardar QUINCE (15)
dias calendario siguientes a la fecha de terminacién de los correctivos solicitados.

11. Entregar ala Interventorfa los planos record de obra construida por unidad funcional de obra segin
los lineamientos dados desde la supervision.

12. Elaborar, suscribiry presentarala interventoria para suaprobacién, el Acta de Recibo Parcial de Obra
mensualmente.

13. Elaborar, suscribiry presentara la interventoria para su aprobacion el Acta de recibo de Diagnésticos,
Estudios y Diseflos mensualmente.

14. Elaborar, suscribit y presentar a la interventotia para su aprobacién el Acta de Recibo por anualidad
alos treinta (30) dias de terminadala respectiva anualidad una vez se hayan atendido las no conformidades
encontradas, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas adjuntando la documentacién
soporte requerida.

15. Efectuar la actualizacién de las pélizas, una vez se suscriban las actas de recibo por anualidad.

16. Suscribir junto con la interventorfa el acta de terminacion de obraa mas tardar un dfa después de la
fechade vencimiento del plazo dela ejecucion. Enla terminacién se deben relacionarlas obras ejecutadas,
el estado en que se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes.

17. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la Interventorfa la visita de
inspeccion detallada, para verificar el estado final de las obras, el contratista debe asistir con todos los
especialistas respectivos.
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18. Suscribir junto con la Interventoria, el acta de recibo final de obra (que consolide las obras de las
diferentes anualidades), a mas tardar, treinta (30) dias después de finalizado el plazo del contrato.

19. En el evento en que el FDLB deba tomar posesion de las obras, por incumplimiento y/ o abandono
de las mismas por parte del Contratista, o por renuencia de éste para su entrega, el FDLB — sin necesidad
de acto administrativo que lo ordene - citard con la debida antelacién al Contratista, para que
conjuntamente con la Interventoria, el Garante y el Coasegurador, silo hay, proceda a efectuar una visita
de verificacién de las obras, de la cual se levantard un acta en el formato correspondiente, donde se
plasmara ésta circunstancia, el estado delas obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando
los soportes respectivos. Si el Contratista no comparece, o se niega a suscribir la citada acta,
posteriormente se debera elaborar y suscribir el Acta de Recibo Final de Obra.

20. Entregar a la Interventoria los insumos necesarios para la elaboracion del informe de seguimiento de
la garantia Unica.

21. Entregar a la Interventorfa los insumos necesarios para la elaboracién del informe final de
interventotia de obra.

22. Retirar la sefializacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios e implementar la
sefializacion y demarcacion de pavimentos definitiva en las vias utilizadas como desvios. Para las vias a
rechabilitar o reconstruir, ¢l Contratista deberd claborar los disefios de sefializacién definitiva e
implementar la sefializacién y demarcacién en cumplimiento de lo estipulado en el Articulo 115 de la Ley
769 de 2002. En las intervenciones de mantenimiento que afecten la demarcacién o sefializacion vertical
existente, el Contratista debera restablecerla y dejatla en iguales o mejores condiciones.

23. Realizar la entrega de las obras a la interventoria terminadas, y gestionar los permisos, informes y
documentacién que se requieran con dicho fin.

24. Poner a disposicién del contrato, los equipos, personal, materiales y demds insumos necesatios para
la iniciacion y ejecucion de las diferentes actividades deacuerdo con las fechas previstas en el cronograma
aprobado por la interventorfa.

25. El Contratista debera pagar a su personal con los valores indicados en la matriz del AIU presentada
en suoferta, a titulo de remuneracién. En caso de que un profesionalo personalestablecido en la plantilla
minima no haya laborado en un periodo respectivo, el monto correspondiente al pago del salario u
honoratios o remuneracion serd descantado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio
de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el contrato.
26. Corresponde al CONTRATISTA la reparacién de las vias de acceso a los lugares de las obras
concernientes al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de la ejecuciéon de las obras
y en el plan de desvios aprobados en los PMTs.

27. Transferir al FDLB los derechos patrimoniales de autor de los diagndésticos y estudios y disefios
elaborados, e inscribir la cesidn respectiva en la Direccién Nacional de Derechos de Autor.

1.5 Obligaciones Componente Social:

1. Antes del inicio de las obras el contratista debera registrar el estado actual de cada una de las viviendas
cercanas al espacio publico a intervenir (Acta de Vecindad).

2. El contratista, con antelacién a la iniciacién delas actividades de obra, debera elaborar un programa
pot cada frente de trabajo para la mitigacién de impacto urbano, el cual se debera someter a aprobacién
de la INTERVENTORIA designada por la Alcaldia Local. En este documento el Contratista debera
realizar una descripcién detallada sobre el manejo del trafico, desvios y seguridad ciudadana.

3. El Contratista esta en la obligacion de sefializar y mantener el transito de manera permanente en el
sector contratado, desde la fecha de iniciacién y entrega dela zona de las obras al Contratista y hasta la
entrega definitiva de las obras al Fondo de Desarrollo Local de Bosa, para guiar el transito y como
prevencién de riesgos de los usuarios que transiten por alli y del personal que trabaja en el respectivo
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sector vial, o espacio publico, de acuerdo el PMT aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad
teniendo en cuenta el tipo de obras que se va a ejecutar.

3. Contratista debe garantizar la informacién de las actividades de Gestion Social a través de programas
divulgacién, listas de chequeo y formatos que permitan verificar la completa presencia de la comunicada
involucrada.

4. Entregar la informacién producida y obtenida como parte de la gestién social debera ser entregada a
la INTERVENTORIA, quien la aprobara y enviara al FDLB.

5. Vincular a las organizaciones sociales y desarrollar las actividades de divulgacién necesarias para
socializar la ejecucion de la obra, la sostenibilidad y apropiacién del area intervenida siguiendo como
parametro los planes de divulgaciéon y manejo social.

6. Para el primer comité de Obra, el contratista debera coordinar la presencia del equipo encargado de
las actividades de Gestiéon Social. Con base en el Plan de Manejo Social, los lineamientos del FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA y la INTERVENTORIA, el Constructor implementara las
actividades correspondientes que permitan que la Comunidad intervenida esté totalmente informada,
conozca la normativa aplicada, los planes de desvio, los desplazamientos peatonales, los accesos
vehiculares y peatonales, el de la obraa construir y sus correspondientes etapas, de igual manera dara a
conocer los planes de manejo ambiental y el programa de gestién social.

7. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecuciéon del contrato que por parte del
interventor o comunidad que se originen, dentro los cinco (5) dias habiles siguientes al recibido de los
mismos.

8. Atender las consultas, quejas y demas informacion que requiera la comunidad, definiendo un horario
de atencion e implementando la sistematizacion y atencion de los requerimientos.

9. El contratista de obra elaborara los volantes necesarios, para convocar y llevar a cabo minimo dos (2)
reuniones informativas y de Socializacién de cada una de las obras a ejecutar, una de las reuniones se
llevara a cabo al inicio de las obras y otra en la finalizacion las obras la ejecucion de estas. Las actividades
y contenidos para llevar a cabo las reuniones seran concertados con la Supervision designada por la
Alcaldia Local y el contratista, los formatos y temaética estaran ajustadas a la informacién s ocial entregada
y acorde a las particularidades de cada comunidad. Esta actividad debe estar acompafiada y aprobada por
la INTERVENTORIA.

10. El contratista debera presentar a la interventorfa para su aprobacion, las hojas de vida del personal
social con posteridad a la firma del acta de inicio de conformidad con el pliego de condiciones.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién porla ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.
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3. Pagar la remuneracion porla ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Verificar a través del INTERVENTOR la correcta ejecucién del objeto contratado.

5. Suministrar oportunamente la informacién, herramientas y apoyo logistico que se requiera
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar (cuando a ello haya
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

7. Verificar a través del INERVENTOR del contrato, que el contratista de cumplimiento a las
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusion econémica
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la
ciudad (cuando haya lugar).

8. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al FDLB contra cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.

Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su
personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los
errores y defectos de sus disefios, mala calidad de los elementos, materiales, mano de obra y en general
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el FDLB por asuntos que al tenor
del contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste sera notificado lo mas pronto posible
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne
al FDLB.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la
defensadel FDLB, éste podrd hacetlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA y éste
pagard todos los gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el
CONTRATISTA, el FDILB tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma
que adeude al CONTRATISTA por razén de los servicios objeto del contrato, a recurrir a las garantias
otorgadas o a utilizar cualquier otro mecanismo legal para tal propésito

CLAUSULA 14. MULTAS
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1. Incumplir la obligacién de incluir minimamente el TREINTA (30%)e mano de obra no calificada de
la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las “obligaciones
generales del contratista”, causard multas equivalentes a 0.05% del valor del contrato porcada dia
de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5%del valor del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el cinco por ciento 5 % de la provisién de bienes
o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegraciéon o reincorporacion y sujetos de
especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente
contrato”, causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién
de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir
o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad
Estata

3. Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el noventa por ciento de
ersonal colombiano, causara multas equivalentes 2 5 SMMLYV pot cada dia de incumplimiento.
p q p p

Incumplir la obligaciéon de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia
de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigot, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cliusula 18 de acuerdo con el contrato inicial
o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requetrimiento, se causara una multa
equivalente al 0,1 % del valor del contrato. Estas multas se causarin sucesivamente por cada dfa deatraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacciéon del
interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha
pactada, se causard una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor del contrato, por cada dia calendario

{ Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 ! Version | 41




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 { Pagina | 22de28
Version No. 4

de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién
del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la Interventoria, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 0,2 % del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondri una
multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dfa calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la Interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le
impondra una multa equivalente a 5 SMLMYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de petjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de esta, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demads responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposiciéon de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicaciéon de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de petjuicios.

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el contrao
o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Contratista
hasta por un valor del veinte por ciento (20 %) del valor del contrato, suma que la Entidad haré efectiva
mediante el cobro de la garantia inica de cumplimiento o, a su eleccion, de los costos que adeude al
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Contratista, silos hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacién de petjuicios,
de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente cliusula penal no extinguird las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulaciéon y el pago dela pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de petjuicios ocasionados en virtud de
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
Contratista.

CLAUSULA 16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
contados a partirde la firmadel contrato y requerira la aprobacionde la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:
Caracteristica [Condicion
Cualquiera delas clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poéliza para entidades estatales, (i)
atrimonio autbnomo, (i) garantia bancaria.

Asegurado/  [Fondo de Desarrollo Local de Bosa— FDLB NIT 899.9999.061 -9 Direccién Carrera 80)
beneficiatio [ No. 61 - 05 Sur.

Amparo Vigencia Valor Asegurado

|Cumplimiento general del contratolPlazo de ejecucién delf 20% del valor total dell
y el pago de las multas y la clausulalContrato y 06 meses|contrato.
[penal pecuniaria que se le imponganimas

Nota: El contratist)
debera  ampliar el

IAmparos, cubrimiento dell
vigencia y] amparo, si llegados los
valores seis (6) meses y el
ascgurados contrato no ha sido
liquidado.
Pago de salarios, prestaciones|Plazo del contratoy tres|El 10% del valor total delf
sociales legales €|(03) afios mas. contrato.

indemnizaciones laborales del
ersonal que el contratista haya de
tilizar en el territorio nacional paral
a cjecucion del contrato
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[Estabilidad y calidad de las obras|Cinco (05) afios|E1 20% del valor total dell
cjecutadas entregadas a satisfaccion [contados a partir de lajcontrato
fecha del acta de recibo
definitivo de las obras

[Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
oarantfa debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
[participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Numero y afio del contrato

., Objeto del contrato

Informacién

necesaria

dentro de laf . .

boliza Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
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montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga allevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO ANOS
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Silas reparaciones que se efectuen afectan, o si ajuicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podraexigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escritaque
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza

Fondo de Desarrollo Local de Bosa, identificada con NIT 899.999.061-9 y el
Contratista Direccion Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur.

Asegurados

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

L]

L]

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una uniéon temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Tomador

L]

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todoslos integrantes dela estructura
plural, paralo cual sedeberarelacionar claramente los integrantes, su identificacién
v porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.
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Valor Doscientos (200) SMMLV.
Vigencia Igual al plazo de ejecucion del contrato.
. ‘Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Local de Bosa, identificada con NIT;
Beneficiatios ’

899.999.061-9

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
La poliza debera contener no solo el amparo basico de predios labores y
operaciones sino ademas los siguientes: Dafio emergente ylucro cesante, petjuicios
extrapatrimoniales, actos de contratistas y subcontratistas, amparo patronal, y
vehiculos propios y no propios. De igual forma —FDLB- y EL. CONTRATISTA|
deberan tener la calidad de asegurados respecto delos dafos producidos por EL
CONTRATISTA con ocasién de la ejecucién del contrato amparado, y deberin
ser beneficiarios tanto —FDLB- como los terceros que puedan resultar afectados.

Amparos

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria dentro de

la péliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacidon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
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vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construcciony por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente.

El (los) contratista(s) tendra(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidaciéon por mutuo acuerdoy
en este evento la liquidacién unilateral solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n)
derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo y en este evento la liquidacién
unilateral solo procedera en relacidon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripciéon se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Bogota - Localidad de
Bosa y el domicilio contractual es Bogota D.C.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.
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